COMISIÓN EJECUTIVA
PORTUARIA AUTÓNOMA

ACLARACIÓN N° 1
LICITACIÓN COMPETITIVA CEPA LC-19/2025
"MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN OFICINAS DE CEPA UBICADAS EL EDIFICIO TORRE ROBLE"

FECHA DE EMISIÓN: 28 DE JULIO DE 2025

Con base a lo establecido en el numeral 3 de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta, se aclara lo siguiente:

CONSULTA:

Revisando el cuadro de cantidades del proyecto, hemos identificado que algunas partidas no cuentan con especificación de metraje o cantidad, lo cual impide realizar una cotización precisa. En particular, solicitamos nos puedan proporcionar las cantidades correspondientes para las siguientes partidas correspondientes al Lote #3:

- Partida 2.5: Suministro de alfombra modular.
- Partida 2.7: Suministro de piso vinílico.
- Partida 1.2: Desmontaje y montaje de artefactos existentes (Luminarias, rejillas A/C, etc.)

RESPUESTA:

Partida 2.5: Este suministro no deberá ser instalado, únicamente entregado el paquete con las especificaciones según partida 2.2.

Partida 2.7: Este suministro no será instalado, únicamente deberá entregarse conforme a las especificaciones de lo instalado en la partida 2.4.

Partida 1.2: Se deberá desinstalar e instalar los artefactos existentes (luminarias, rejillas, a/c, etc.), no deberá realizar suministro extra, solo lo ya existente y detallado en los planos compartidos.

Atentamente,

Licda. Mayra Lissette García Villalta
Jefa de la UCP

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA · CEPA · JEFATURA UCP · OFICINA CENTRAL

sa